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GOVERND DOQ EFTADO PARA TODOS

PROJETO MAIS AGUA
CONSTRUCAO DE CISTERNAS
PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA NO SEMIARIDO — SEGUNDA AGUA
CONTRATO N° 048/2014 — GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA — SDR/AGENDHA
CONVENIO MDS/SDR N° 027/2013/SESAN — SICONV N° 796840/2013

COTAGAO PREVIA DE PRECOS N° 21/2017

A AGENDHA - Assessoria e Gestdo em Estudos da Natureza, Desenvolvimento
Humano e Agroecologia, regida pelo Decreto Presidencial n® 6.170, de 25 de julho de
2007, pela Portaria Interministerial n°® 507 de 24 de novembro de 2011 e pela Lei
8666 de 21 de junho de 1993, em suas condicdes e exigéncias estabelecidas.
Convida as empresas interessadas a participar deste processo licitatorio na
modalidade COTACAO PREVIA DE PRECO DO TIPO MENOR PRECO GLOBAL
apresentando propostas de acordo com as regras e exigéncias estabelecidas neste
instrumento convocatério até as 18:00 horas do dia 31 de janeiro de 2017 na sede
da AGENDHA, localizada na Rua Califérnia, n® 12 — Bairro Amaury Alves de Menezes,
CEP: 48605-146, Paulo Afonso/BA, para a contratacdo de que trata o item 01 - DO
OBJETO.

1. DO OBJETO

A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa para fornecimento de
material de construcdo, ferramentas e equipamentos nos municipios de Paulo Afonso
e Gloéria. Estes materiais serdo utilizados na constru¢cdo das estruturas hidricas
descritas no anexo | deste processo licitatério em acordo as demandas do Projeto
Mais Agua Construcéo de Cisternas para Armazenamento de Agua no Semiarido
— Segunda Agua, CONTRATO N° 048/2014 — GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA -
SDR/AGENDHA.

Integra esta Cotacdo os seguintes anexos:

a) Anexo | — Comunidades Beneficiarias do Projeto onde deverdo ser entregue o0s
materiais;

b) Anexo Il — Modelo de Proposta a ser apresentada a AGENDHA
2. DAS ESPECIFICAQOES E QUANTIDADES DOS MATERIAIS

2.1 Especificacfes e quantidades dos materiais para os Municipios de Paulo
Afonso e Gléria.

Discriminacdo da Despesa Unidade |Quantidade
Aco CA-50 de 635 mm(1/4”) Kg 1800
Aco CA-50 de 794 mm(5/16”) Kg 6300
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Arame galvanizado 12 BWG — 2,60MM - 48,00G/M Kg 2400
Arame galvanizado 18 BWG — 1,25MM — 9,60G/M Kg 60
Areia Grossa Lavada M3 1320
Bomba elétrica ou manual de 2 cilindros Completa (com .

. Unid. 60
valvula e cano)
Cap PVC Sold P/ Esgoto Predial Dn 100mm Unid. 120
Joelho PVC serie R P/ esg predial 90g dn 100mm Unid. 120
Pedra britada n. 1 ou 19mm M3 300
Cadeado latdo cromado H=35MM/5pinos/haste cromada Unid 60
N=30MM '
Tijolo de ceramica furado 8 furos 10x20x20CM Unid. 6000
Impermeabilizante P/ Concreto e Argamassa Balde 18L 60
Tubo pvc Serie Normal — Esgoto Predial Dn 100 mm — Nbr
5688 M 720
Tubo pvc sold Eb-892 p/agua fria predial Dn 32mm M 180
Cimento portland comum cp i-32 saco 50kg Saco 5400
Cal hidratada para pintura Kg 1200
Tubo pvc Serie Normal — Esgoto Predial Dn 150 mm — Nbr
5688 M 180

3. DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

3.1 Fica a Empresa vencedora obrigada a fornecer os materiais especificados no item
2 deste processo licitatorio exatamente no local de construcdo das estruturas, ou
qualquer outro local que a equipe de execucdo do Projeto julgue como melhor, nas
comunidades especificadas no anexo I.

3.2 A AGENDHA ficara responséavel pela elaboracdo de um cronograma de entrega
dos materiais em prazos e quantidades especificas para cada comunidade beneficiaria
do projeto, sendo a empresa vencedora responsavel pela entrega no tempo e
condi¢Oes especificadas no cronograma.

3.3 A AGENDHA nao recebera qualquer material quebrado, danificado ou fora dos
padrées e condi¢des de uso, ficando a empresa fornecedora, responsavel por trocar o
material fora de condi¢cdes de uso, assim como, assumir qualquer prejuizo por estes
matérias no ato da entrega.

3.4 A AGENDHA acompanhara por meio de seus técnicos a entrega do material de

construgdo, fazendo a conferéncia dos materiais no ato da entrega, o técnico se
utilizara de um documento elaborado pela AGENDHA para tal conferéncia, sendo a

Pagina 2/9

SECRETARLA Dasanvolvi
DESENVOLVIMENTO RURAL = u Ty T e Agrario
PROGRAMA Jyofie

2 ofier B . "
BAHIA: %P CISTERNAS 5 Silto, AGUA i



4. PROGRAMA 'y ?Fi.T.J Bl ‘ .ATM"D
Go\'EDNﬂ!% '.. CISTE RNAS .-‘qi!:" aEls“ERIA —‘A'RQIHJA'I ﬁ
PROJETO MAIS AGUA
CONSTRUCAO DE CISTERNAS
PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA NO SEMIARIDO — SEGUNDA AGUA
CONTRATO N° 048/2014 — GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA — SDR/AGENDHA
CONVENIO MDS/SDR N° 027/2013/SESAN — SICONV N° 796840/2013

SECRETARIA
DESENVOLVIMENTO RURAL Biges,, e

assinatura deste documento obrigatorio para todas as partes, beneficiario, responsavel
da empresa pela entrega dos materiais e técnico de Campo da AGENDHA atestando
assim a entrega total ou parcial dos materiais, a conferéncia se darda junto ao
beneficiario do projeto, responsavel da empresa pela entrega dos materiais e Técnico
de Campo da AGENDHA, se em alguma hipétese ocorrer a recusa de assinatura por
parte da empresa, ficara valendo a observacao feita pelo técnico da AGENDHA.

4. DA HABILITACAO DOS PARTICIPANTES

Para fins de habilitacdo, os licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos:
4.1 Habilitagéo juridica;

4.1.1 Registro comercial, em caso de empresa individual, acompanhado de cédula de
identidade do representante legal da empresa;

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado e no caso
de sociedade por a¢bes, acompanhado de documento de eleicdes de seus administradores;

4.1.3 Os documentos exigidos na licitagdo para habilitagdo juridica deverdo estar
acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva,;

4.1.4 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

4.1.5 Prova de regularidade de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Uni&o e copia da Inscricdo do CNPJ.

4.1.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
apresentacdo do CRF — Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econémica
Federal.

4.1.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante.
4.1.8 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

4.1.9 Prova de regularidade com a fazenda do municipio onde a empresa esta domiciliada
4.1.10 Declaracéo do licitante afirmando ndo possuir trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII

do art. 7A° da Constituicdo Federal de 1988, assinada por representante legal da empresa,
conforme modelo anexo a esta cotacdo de precos.
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4.1.11 Os documentos relativos a habilitacdo poderdo se apresentados em original, ou por
gualquer processo de cépia autenticada por cartério competente, ndo aceita copias produzidas
via fax ou ilegiveis. Os documentos que forem emitidos via internet terdo sua autenticidade
verificada nos respectivos sites.

4.1.12 Os documentos que nao tiverem prazo de validade estabelecido pelo érgao expedidor
somente serdo validos desde que tenham sido expedidos, ho maximo, dentro 60 (sessenta)
dias anterior da data fixada para o recebimento dos envelopes.

4.1.13 Serao inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias deste instrumento convocatorio.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

A proposta devera ser entregue junto com todos os documentos listados no item 4
desta licitacdo até as 18:00 horas do dia 31 de janeiro de 2017 na sede da AGENDHA,
localizada na Rua Califérnia, n°® 12 — Bairro Amaury Alves de Menezes, CEP: 48605-146,
Paulo Afonso/BA em envelope lacrado com as seguintes informagodes:

COTACAO DE PRECOS N° 21/2017

PROJETO MAIS AGUA
CONSTRUCAO DE CISTERNAS
PARA ARMEZENAMENTO DE AGUA NO SEMIARIDO — SEGUNDA AGUA
CONTRATO N° 048/2014 — GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA — SDR/AGENDHA
CONVENIO MDS/SDR N° 027/2013/SESAN — SICONV N° 796840/2013

Remetente:

Razé&o Social da Empresa
CNPJ da Empresa

Endereco da Empresa

Destinatario:

AGENDHA - Assessoria e Gestdo em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e
Agroecologia,

Rua Califérnia, n°® 12 — Bairro Amaury Alves de Menezes
CEP: 48605-146
Paulo Afonso/BA
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6. DO CONTRATO E DA ASSINATURA

6.1 Os Materiais/servicos descritos no item 2 deste instrumento licitatorio deveram
estar disponiveis para entrega imediata no momento da solicitacdo de fornecimento
enviada pela AGENDHA.

6.2 O prazo do Contrato de fornecimento sera de até 12 (doze) meses contados da
data da assinatura do presente termo, passivel de prorrogacdo por iguais periodos,
condicionado de um lado, ao interesse das partes, manifestado com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias de seu término, e de outro, a existéncia de dotacao
especifica no orgamento do Projeto Mais Agua.

6.3 Independentemente do prazo ajustado, as obrigacfes e direitos da AGENDHA e
da Contratada, resultantes do Contrato entre eles firmado, cessardo a partir do
momento em que, concluido seu objeto, as partes derem-se matua quitacao.

6.4 Sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as obrigacdes pelos
encargos previdenciarios, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execucao do
contrato.

6.5 A CONTRATADA se responsabilizara, ainda, por todas as despesas oriundas
deste contrato, assim como por eventuais danos ou prejuizos causados a terceiros ou
a AGENDHA, resultantes de culpa ou dolo da CONTRATADA ou dos seus prepostos
na execucgao do contrato.

6.6 Os contratos serdo aditados para as necessidades de acréscimo que se fizerem
necessarios, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento serda realizado mensalmente, mediante a entrega da correspondente
nota fiscal, apresentada com os materiais fornecidos no respectivo més.

7.2 A CONTRATADA devera apresentar, atualizados e para fins de pagamento, 0s
seguintes documentos:

7.2.1 Certiddao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido;

7.2.2 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econdmica
Federal.
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7.3 ApOGs o devido processamento, os pagamentos serdo efetuados eletronicamente,
por meio de crédito em conta-corrente da CONTRATADA, que deve ser fornecida a
CONTRATANTE no ato de contratacao.

7.4 As despesas decorrentes da contratagdo correrdo por conta de dotagéo
orcamentaria do CONTRATO N° 048/2014 — GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA —
SDR/AGENDHA.

7.5 A Empresa vencedora deverd apresentar e estar em dias com a seguinte
documentacédo: Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, Certiddo de Regularidade do FGTS, Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas, Certiddo Negativa de Débitos Estadual e Municipal e Cépia
da Inscricdo do CNPJ.

8. DO REAJUSTAMENTO DO PRECO

O Contrato é irreajustavel, apenas podendo ser atualizado na forma da alinea “d” do
Art® 65 da Lei 8.666/93.

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1 Sera vencedora a empresa que apresentar a proposta mais vantajosa para os fins
do cumprimento do objeto do Projeto Constru¢cdo de Cisternas Para
Armazenamento de Agua no Semiarido — Segunda Agua, Contrato N° 048/2014 —
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA — SDR/AGENDHA, considerando o menor preco
global dos materiais/servicos descritos no item 2 e aceitacdo das condi¢cdes de
fornecimento descritas no item 3 desta licitacao.

9.2 O critério de julgamento sera, menor preco global, desde que a proposta
apresentada comporte o orcamento que a entidade dispde.

9.3 A AGENDHA se reserva ao direito de julgar as propostas de acordo com a
capacidade das empresas em atender as condicdes de entrega dos materiais
estabelecidos neste processo licitatorio, assim como a compatibilidade entre os precos
e a qualidade dos materiais cotados pelas participantes.

10. DISPOSI(;@ES FINAIS
10.1 As licitantes deverdo certificar-se, com a necesséaria antecedéncia, de todas as

condi¢cbes de trabalho e de fatores que possam afetar o objeto da licitacdo, ndo sendo
levada em consideracdo qualquer argumentagao posterior proveniente dessas
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condigbes, para o que deverdo conhecer com antecedéncia a confeccdo das
propostas, as condi¢cdes da prestacdo dos servicos licitados.

10.2 Qualquer pedido de esclarecimento sobre a presente Cotacdo devera ser
solicitada na AGENDHA através de telefone 75. 3281-5370, com Fabiano Silva de
Lima.

10.3 Fica assegurado a AGENDHA o direito de transferir, revogar, cancelar ou anular
no todo ou em parte, a presente licitacdo, antes de efetivado o Contrato, sem que, em
decorréncia de quaisquer dessas medidas, tenham os participantes direito a
indenizacdo, compensacgao ou reclamacéao de qualquer natureza.

10.4 N&o poderéo participar da cotagdo nem contratar com a AGENDHA, dirigente ou
empregado da entidade.

10.5 As despesas decorrentes da execucdo dos trabalhos que trata este instrumento
correrdo a conta de recursos orcamentarios da AGENDHA, conforme CONTRATO N°
048/2014 — GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA — SDR/AGENDHA.

10.6 O foro da Cidade de Paulo Afonso-BA sera o competente para dirimir as questoes
oriundas desta Cotacado e do Contrato dela decorrente.

Paulo Afonso/BA, 16 de janeiro de 2017.

Fabiano Silva de Lima
Gerente Administrativo
Projeto Mais Agua - AGENDHA
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ANEXO |

Rota de Entrega dos Materiais nas Comunidades Beneficiarias do Projeto

1. Estruturas Hidricas a serem construidas nos municipios de abrangéncias da
Cotacédo N° 21/2017.

Estruturas Hidricas e Complementares Paulo Afonso | Gléria
Cisternas de Producéo 24 36
TOTAL GERAL 60

2. Rota de entrega do Material por comunidade no municipio de Paulo Afonso.

DISTANCIA
COMUNIDADES DA SEDE
Alagadico 42 km
Baixa da Onca 34 km
Baixa Funda 45 km
Baixa Verde 35 km
Lagoa Grande 35 km
Mosquito 41 km
Papagaio 42 km
Placas 35 km
Pocos 36 km
Serrote 45 km
Sitio do Lucio 38 km

3. Rota de entrega do Material por comunidade no municipio de Gloria.

DISTANCIA
COMUNIDADES DA SEDE
Lagoa do Negro 42 km
Brejo do Burgo 40 km
Cerquinha 38 km
Poco 41 km
Caraibas 45 km
Logradouro 32 km
Olhos D’agua dos Coelhos 30 km

Obs.: Poderéao ser realocadas estruturas para outras comunidades, assim como
algumas comunidades podem ser incluidas e/ou substituidas, alterando as
distancias para mais ou para menos.

Pagina 8/9



SECRETARIA D Desarvelvimente Social
DESENVOLVIHENTO AURAL T P  Agrdrio
PROGRAMA

5] oo B . -
BAHIA: %P CISTERNAS 5 Silto, AGUA i

PROJETO MAIS AGUA
CONSTRUCAO DE CISTERNAS
PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA NO SEMIARIDO — SEGUNDA AGUA
CONTRATO N° 048/2014 — GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA — SDR/AGENDHA
CONVENIO MDS/SDR N° 027/2013/SESAN — SICONV N° 796840/2013

ANEXO Il
(Papel Timbrado)
PROPOSTA DE PRECOS

Ao Sr.

Fabiano Silva de Lima

Gerente Administrativo

Projeto Mais Agua, CONTRATO N° 048/2014 — GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA —
SDR/AGENDHA - Assessoria e Gestdo em Estudos, Desenvolvimento Humano e
Agroecologia.

Paulo Afonso/BA.

Assunto: Encaminhamento de proposta em atendimento a Cotac¢édo de Precos N° 21/2017.

Através da presente proposta apresentamos 0s precos descritos abaixo ao tempo em
que declaramos inteiro conhecimento e submissdo as clausulas e condi¢cbes previstas
na Cotacado de Preco n° 21/2017.

VALOR

DESCRICAO QUANTIDADE UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

Valor global da proposta: R$ ___,  (valor por extenso).

1. Validade da proposta: 12 (Doze meses) contados da data da sesséo publica para entrega
do envelope.

2. Prazo de pagamento: conforme instrumento convocatério do processo licitatério N° 21/2017.

3. Prazo de execuc¢do do objeto: conforme instrumento convocatério do processo licitatorio N°
21/2017.

4. Declaramos, para os devidos fins, que nos precos cotados estdo incluidas todas as
despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, custos de entrega,
seguros, e quaisquer outros custos incidentes.

5. Declaramos que concordamos com todos os termos do instrumento convocatorio do
processo licitatorio N° 21/2017.

Local, de de 2017.

Assinatura do representante legal da empresa
(identificagdo/nome/carimbo/etc.)

Endereco:

Telefone:
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